

รายละเอียดการแบ่งวงงาน การจ่ายเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารขาออก

งานก่อสร้างแบ่งเป็นจำนวน ๑ งาน ระยะเวลาก่อสร้างจำนวน ๑๕๐ วัน

การจ่ายเงินตามวงงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

(๑) ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งเข้าทำงานพร้อมแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

(๒) ขออนุมัติวัสดุก่อสร้างพร้อมรายการผลการทดสอบ

(๓) งานโครงสร้าง ได้แก่ ฐานราก ตอม่อ คานคอดิน พื้น เสา แล้วเสร็จ

(๔) งานหลังคาพร้อมวัสดุเมทัลชีทแล้วเสร็จ

(๕) งานก่ออิฐฉาบปูนแล้วเสร็จ

(๖) งานผิวพื้น ตกแต่งผนัง สุขภัณฑ์ ทาสี ไฟฟ้าแล้วเสร็จ

(๗) นำส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ที่อายุ ๒๘ วัน (cylinder) ให้คณะกรรมการตรวจ

รับพิจารณา

(๘) นำส่งภาพถ่ายการดำเนินการก่อสร้าง

(๙) ปักป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

(๑๐) งานอื่นๆที่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนแล้วเสร็จ

(๑๑) ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง

แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง