

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง

เอกฉนวนเนียง

การเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอฉนวนเนียง

ขนาด 10.00 ม. ยาว 20.00 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

อำเภอฉนวนเนียง อ.ฉนวนเนียง จ.สงขลา

และรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนไต่

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน		Factor F	ค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		(บาท)			(บาท)		
1	ประเภทงานอาคาร	1,481,162.23		1.3046	1,932,324.25		Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,932,324.25	-	ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 ของจังหวัดสงขลา
	คิดเป็นเงินงบประมาณ				1,932,000	-	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน						

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 207/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอาคม บุญญโส)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชน สุวรรณรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสันติย์ สิทธิราม)